




Comune di Cava de' Tirreni

Provincia di Salerno



Recupero complesso edilizio San Lorenzo denominato "ex asilo di MendicITÀ" Il Lotto

Dirigente del 4° Settore Lavori Pubblici
ing. Antonino Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento
ing. Gabriele De Pascale

Supporto al RUP
ing. Angelo D'Amico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Architettura
arch. Giosuè Gerardo Saturno

Strutture e impianti
Studio Paris Engineering

Geologia
dott.ssa geol. Rosanna Miglionico

Sicurezza
ing. Gianluigi Accarino

Restauro artistico
dott. Fabio Siniscalchi

Quadro Economico Generale

EC.06

Revisione n.	data	oggetto
--------------	------	---------

1

2

3

SCALA

-

FILE: EC_06.dcf

DATA
settembre 2022

QUADRO ECONOMICO II LOTTO	TOTALE	9.3.2	9.3.8
		Spazio Bambini e Bambine + Cortile su via Oreste di Benedetto	Centro Sociale Polivalente - (ad esclusione del Bar, Gruppo appartamenti e depositi)
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	2 818 215,60 €	500 000,00 €	2 318 215,60 €
A) IMPORTO DEI LAVORI	2 034 436,43 €	373 787,53 €	1 660 648,90 €
A1m) lavori a corpo (BASE GARA)	1 646 396,56 €	328 902,47 €	1 317 494,09 €
A1c) lavori a misura (BASE GARA)	306 307,02 €		306 307,02 €
A2s) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	29 228,58 €	4 923,10 €	24 305,48 €
A2d) oneri di discarica, non soggetti a ribasso d'asta	52 504,27 €	39 961,96 €	12 542,31 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	622 803,40 €	119 763,19 €	503 040,21 €
B1) lavori in economia			
B2) rilievi, accertamenti e indagini			
B3) allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forniture di beni previsti dal progetto	12 000,00 €	2 000,00 €	10 000,00 €
B4) imprevisti	63 158,72 €	16 445,11 €	46 713,61 €
B5) acquisizione di aree o immobili			
B6) accantonamento (art. 133 dlgs 163/2006)	82 319,83 €	16 445,13 €	65 874,70 €
B7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	211 378,04 €	38 110,00 €	173 268,04 €
B8) spese per attività di consulenza o di supporto			
B9) spese per commissioni giudicatrici			
B10) spese per pubblicità	4 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €
B11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B12) - IVA sui lavori	203 443,64 €	37 378,75 €	166 064,89 €
B13) - Iva spese tecniche	46 503,17 €	8 384,20 €	38 118,97 €
C) FORNITURE DI BENI	160 975,77 €	6 449,28 €	154 526,49 €
C1) Forniture di beni	131 947,35 €	5 286,30 €	126 661,05 €
C2) - Iva beni	29 028,42 €	1 162,98 €	27 865,44 €
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	2 818 215,60 €	500 000,00 €	2 318 215,60 €